
مبلغ کارکرد (ریال) موضوع فصل شماره فصل

عملیات تخریب                ریال31,000,000.00 1

عملیات خاکی با دست               ریال9,836,050.00 2

عملیات خاکی با ماشین                    ریال903,232.00 3

عملیات بنایی با سنگ             ریال42,596,099.00 4

قالب بندي چوبی           ریال20,560,640.00 5

قالب بندي فلزي              ریال45,878,160.00 6

کارهاي فولادي با میلگرد          ریال72,699,134.00 7

بتن درجا           ریال45,912,416.00 8

کارهاي فولادي سنگین                             ریال- 9

سقف بتنی        ریال107,209,845.00 10

آجرکاري و شفته ریزي                             ریال- 11

بتن پیش ساخته و بلوك چینی         ریال44,566,350.00 12

عایق کاري رطوبتی              ریال8,674,240.00 13

عایق کاري حرارتی                                     ریال- 14

15 فصل پازدهم                                     ریال-

کارهاي فولادي سبک             ریال3,065,633.00 16

کارهاي آلومینیومی                                     ریال- 17

اندودکاري و بندکشی                                     ریال- 18

کارهاي چوبی                                     ریال- 19

کاشی و سرامیک کاري                                     ریال- 20

فرش موزائیک                                     ریال- 21

کارهاي سنگی با سنگ پلاك                                     ریال- 22

کارهاي پلاستیکی و پلیمري                                     ریال- 23

برش و نصب شیشه                                     ریال- 24

رنگ آمیزي                                     ریال- 25

زیراساس                                     ریال- 26

آسفالت                                     ریال- 27

حمل و نقل           ریال36,705,760.91 28

         ریال469,607,559.91
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