
مبلغ کارکرد (ریال) موضوع فصل شماره فصل

عملیات تخریب                  ریال31,000,000.00 1

عملیات خاکی با دست                  ریال9,836,050.00 2

عملیات خاکی با ماشین                      ریال903,232.00 3

عملیات بنایی با سنگ                ریال42,596,099.00 4

قالب بندي چوبی            ریال24,560,640.00 5

قالب بندي فلزي                 ریال61,878,160.00 6

کارهاي فولادي با میلگرد          ریال212,699,134.00 7

بتن درجا             ریال95,912,416.00 8

کارهاي فولادي سنگین                               ریال- 9

سقف بتنی          ریال167,209,845.00 10

آجرکاري و شفته ریزي                               ریال- 11

بتن پیش ساخته و بلوك چینی          ریال104,566,350.00 12

عایق کاري رطوبتی               ریال18,674,240.00 13

عایق کاري حرارتی                                       ریال- 14

15 فصل پازدهم                                       ریال-

کارهاي فولادي سبک              ریال13,065,633.00 16

کارهاي آلومینیومی                      ریال864,500.00 17

اندودکاري و بندکشی            ریال197,323,994.00 18

کارهاي چوبی               ریال22,950,707.40 19

کاشی و سرامیک کاري                 ریال90,936,010.00 20

فرش موزائیک                ریال12,984,080.00 21

کارهاي سنگی با سنگ پلاك              ریال30,673,694.00 22

کارهاي پلاستیکی و پلیمري                 ریال11,070,067.00 23

برش و نصب شیشه               ریال10,749,286.00 24

رنگ آمیزي             ریال82,024,543.20 25

زیراساس                                       ریال- 26

آسفالت                                       ریال- 27

حمل و نقل              ریال46,705,760.91 28

1,289,184,442
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