

شماره فصل	عنوان فصل	بر آورد کل (ریال)	شماره فصل	عنوان فصل	بر آورد کل (ریال)
۱	عملیات تخریب	۳۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ ریال	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱۳,۰۶۵,۶۳۳.۰۰ ریال
۲	عملیات خاکی بادیست	۹,۸۳۶,۰۵۰.۰۰ ریال	۱۷	کارهای آلومینیومی	۸۶۴,۵۰۰.۰۰ ریال
۳	عملیات خاکی با ماشین	۹۰۳,۲۳۲.۰۰ ریال	۱۸	اندود کاری و بندکشی	۱۹۷,۳۲۳,۹۹۴.۰۰ ریال
۴	عملیات بنایی با سنگ	۴۲,۵۹۶,۰۹۹.۰۰ ریال	۱۹	کارهای چوبی	۲۲,۹۵۰,۷۰۷.۴۰ ریال
۵	قالب بندی چوبی	۲۴,۵۶۰,۶۴۰.۰۰ ریال	۲۰	کاشی و سرامیک-کاری	۹۰,۹۳۶,۰۱۰.۰۰ ریال
۶	قالب بندی فلزی	۶۱,۸۷۸,۱۶۰.۰۰ ریال	۲۱	فرش موزائیک	۱۲,۹۸۴,۰۸۰.۰۰ ریال
۷	کارهای فولادی بامیلگرد	۲۱۲,۶۹۹,۱۳۴.۰۰ ریال	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۳۰,۶۷۳,۶۹۴.۰۰ ریال
۸	بتن در جا	۹۵,۹۱۲,۴۱۶.۰۰ ریال	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱۱,۰۷۰,۰۶۷.۰۰ ریال
۹	کارهای فولادی سنگین	— ریال	۲۴	برش و نصب شیشه	۱۰,۷۴۹,۲۸۶.۰۰ ریال
۱۰	سقف بتنی	۱۶۷,۲۰۹,۸۴۵.۰۰ ریال	۲۵	رنگ آمیزی	۸۲,۰۲۴,۵۴۳.۲۰ ریال
۱۱	آجر کاری و شفته ریزی	— ریال	۲۶	زیراساس و اساس	— ریال
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱۰۴,۵۶۶,۳۵۰.۰۰ ریال	۲۷	آسفالت	— ریال
۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۸,۶۷۴,۲۴۰.۰۰ ریال	۲۸	حمل و نقل	۴۶,۷۰۵,۷۶۰.۹۱ ریال
۱۴	عایق کاری حرارتی	— ریال		مجموع بر آورد کل	۱,۲۸۹,۱۸۴,۴۴۱.۵۱ ریال
۱۵	—	— ریال		ضریب طبقات: P	۱.۰۰۶